

## Pregão Eletrônico

389465.62022 .4241 .4332 .3259771713



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO R.G.DO SUL

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00006/2022

Às 08:30 horas do dia 08 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 39/2021 de 10/09/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0452022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00006/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, incluindo todas as peças técnicas pertinentes, com nível de precisão adequada para realização da reforma do sexto pavimento do prédio da Diretoria do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul – CREMERS sito à Rua Bernardo Pires nº 415, em Porto Alegre/RS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** Estudos e Projetos de Arquitetura

**Descrição Complementar:** Elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, incluindo todas as peças técnicas pertinentes, com nível de precisão adequada para realização da reforma do sexto pavimento do prédio da Diretoria do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul – CREMERS sito à Rua Bernardo Pires nº 415.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Valor Estimado:** R\$ 27.031,7400

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,10 %

**Aceito para:** COLLA & DALLEGRAVE SERVICOS DE TOPOGRAFIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7.910,0000 .

#### Histórico

##### Item: 1 - Estudos e Projetos de Arquitetura

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
25.274.818/0001-23	MERIDIONAL ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 14.867,4600	R\$ 14.867,4600	07/06/2022 19:00:14
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Proposta de execução de serviços descritos em edital CREMERS 06/2022 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
15.070.494/0001-58	VESIC ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 25.680,1500	R\$ 25.680,1500	04/06/2022 19:31:36
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, incluindo todas as peças técnicas pertinentes, com nível de precisão adequada para realização da reforma do sexto pavimento do prédio da Diretoria do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul – CREMERS sito à Rua Bernardo Pires nº 415, em Porto Alegre/RS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
13.430.626/0001-80	COLLA & DALLEGRAVE SERVICOS DE TOPOGRAFIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 26.000,0000	R\$ 26.000,0000	07/06/2022 16:51:22
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> contratação de empresa especializada para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, incluindo todas as peças técnicas pertinentes, com nível de precisão adequada para realização da reforma do sexto pavimento do prédio da Diretoria do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul – CREMERS sito à Rua Bernardo Pires nº 415, em Porto Alegre/RS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

39.593.730/0001-89	J A CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 26.023,9900	R\$ 26.023,9900	07/06/2022 18:05:29
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, incluindo todas as peças técnicas pertinentes, com nível de precisão adequada para realização da reforma do sexto pavimento do prédio da Diretoria do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul CREMERS sito à Rua Bernardo Pires nº 415, em Porto Alegre/RS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
41.053.553/0001-90	JK PROJETOS & EXTINTORES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 27.000,0000	R\$ 27.000,0000	08/06/2022 08:18:47
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, incluindo todas as peças técnicas pertinentes, com nível de precisão adequada para realização da reforma do sexto pavimento do prédio da Diretoria do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul - CREMERS sito à Rua Bernardo Pires nº 415.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
01.618.142/0001-80	MARCELO VASQUEZ FERNANDEZ ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 27.027,5400	R\$ 27.027,5400	07/06/2022 22:33:48
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, incluindo todas as peças técnicas pertinentes, com nível de precisão adequada para realização da reforma do sexto pavimento do prédio da Diretoria do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul - CREMERS sito à Rua Bernardo Pires nº 415, em Porto Alegre/RS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022, processo administrativo nº 045/2022 e anexos do referido Edital.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
39.379.057/0001-89	VINICIUS A BUSSOLA ENGENHARIA	Sim	Sim	1	R\$ 27.031,1400	R\$ 27.031,1400	06/06/2022 16:50:06
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Elaboração de projetos de arquitetura e engenharia</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
33.538.008/0001-65	QUEIROGA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 27.031,1400	R\$ 27.031,1400	07/06/2022 20:18:42
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, incluindo todas as peças técnicas pertinentes, com nível de precisão adequada para realização da reforma do sexto pavimento do prédio da Diretoria do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul - CREMERS sito à Rua Bernardo Pires nº 415.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
24.477.500/0001-87	TEIXEIRA RIBEIRO ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 27.031,7300	R\$ 27.031,7300	08/06/2022 08:26:16
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, incluindo todas as peças técnicas pertinentes, com nível de precisão adequada para realização da reforma do sexto pavimento do prédio da Diretoria do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul - CREMERS sito à Rua Bernardo Pires nº 415, em Porto Alegre/RS</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
41.521.003/0001-58	MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 27.031,7400	R\$ 27.031,7400	01/06/2022 11:51:52
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, incluindo todas as peças técnicas pertinentes, com nível de precisão adequada para realização da reforma do sexto pavimento do prédio da Diretoria do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul - CREMERS sito à Rua Bernardo Pires nº 415.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
46.083.115/0001-98	E P P DA CRUZ	Sim	Sim	1	R\$ 27.031,7400	R\$ 27.031,7400	07/06/2022 16:06:15
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, incluindo todas as peças técnicas pertinentes, com nível de precisão adequada para realização da reforma do sexto pavimento do prédio da Diretoria do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul - CREMERS sito à Rua Bernardo Pires nº 415.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
32.300.342/0001-13	GTX ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 27.031,7400	R\$ 27.031,7400	07/06/2022 18:27:20
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, incluindo todas as peças técnicas pertinentes, com nível de precisão adequada para realização da reforma do sexto pavimento do prédio da Diretoria do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul - CREMERS sito à Rua Bernardo Pires nº 415.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 27.031,7400	41.521.003/0001-58	08/06/2022 08:30:00:350
R\$ 27.031,7400	46.083.115/0001-98	08/06/2022 08:30:00:350
R\$ 27.031,7400	32.300.342/0001-13	08/06/2022 08:30:00:350
R\$ 27.031,7300	24.477.500/0001-87	08/06/2022 08:30:00:350
R\$ 27.031,1400	33.538.008/0001-65	08/06/2022 08:30:00:350
R\$ 27.031,1400	39.379.057/0001-89	08/06/2022 08:30:00:350
R\$ 27.027,5400	01.618.142/0001-80	08/06/2022 08:30:00:350
R\$ 27.000,0000	41.053.553/0001-90	08/06/2022 08:30:00:350
R\$ 26.023,9900	39.593.730/0001-89	08/06/2022 08:30:00:350
R\$ 26.000,0000	13.430.626/0001-80	08/06/2022 08:30:00:350
R\$ 25.680,1500	15.070.494/0001-58	08/06/2022 08:30:00:350
R\$ 14.867,4600	25.274.818/0001-23	08/06/2022 08:30:00:350
R\$ 14.500,0000	41.053.553/0001-90	08/06/2022 08:30:51:813
R\$ 25.650,0000	32.300.342/0001-13	08/06/2022 08:31:15:383
R\$ 20.000,0000	33.538.008/0001-65	08/06/2022 08:33:35:590
R\$ 14.250,0000	46.083.115/0001-98	08/06/2022 08:35:41:470
R\$ 14.200,0000	25.274.818/0001-23	08/06/2022 08:35:59:320
R\$ 19.800,0000	32.300.342/0001-13	08/06/2022 08:36:31:857
R\$ 14.100,0000	41.053.553/0001-90	08/06/2022 08:36:45:120
R\$ 14.000,0000	25.274.818/0001-23	08/06/2022 08:36:56:027
R\$ 13.950,0000	46.083.115/0001-98	08/06/2022 08:37:56:047
R\$ 13.900,0000	41.053.553/0001-90	08/06/2022 08:38:03:537
R\$ 13.850,0000	25.274.818/0001-23	08/06/2022 08:38:12:220
R\$ 13.800,0000	41.053.553/0001-90	08/06/2022 08:38:19:677
R\$ 13.750,0000	46.083.115/0001-98	08/06/2022 08:38:30:230
R\$ 13.700,0000	25.274.818/0001-23	08/06/2022 08:38:39:183
R\$ 13.600,0000	41.053.553/0001-90	08/06/2022 08:39:21:457
R\$ 13.500,0000	46.083.115/0001-98	08/06/2022 08:39:41:823
R\$ 14.999,0000	33.538.008/0001-65	08/06/2022 08:39:49:050
R\$ 13.450,0000	25.274.818/0001-23	08/06/2022 08:39:59:260
R\$ 14.900,0000	32.300.342/0001-13	08/06/2022 08:40:02:010
R\$ 25.670,0000	24.477.500/0001-87	08/06/2022 08:40:13:750
R\$ 13.400,0000	46.083.115/0001-98	08/06/2022 08:40:22:717
R\$ 13.350,0000	25.274.818/0001-23	08/06/2022 08:41:23:080
R\$ 25.000,0000	15.070.494/0001-58	08/06/2022 08:41:38:503
R\$ 13.300,0000	41.053.553/0001-90	08/06/2022 08:41:43:327
R\$ 13.250,0000	25.274.818/0001-23	08/06/2022 08:42:05:173
R\$ 13.200,0000	46.083.115/0001-98	08/06/2022 08:42:21:467
R\$ 13.150,0000	25.274.818/0001-23	08/06/2022 08:42:51:430
R\$ 12.950,0000	46.083.115/0001-98	08/06/2022 08:43:18:930
R\$ 12.900,0000	41.053.553/0001-90	08/06/2022 08:43:34:213
R\$ 19.998,0000	01.618.142/0001-80	08/06/2022 08:43:39:213
R\$ 12.800,0000	25.274.818/0001-23	08/06/2022 08:43:44:163
R\$ 12.750,0000	41.053.553/0001-90	08/06/2022 08:44:10:857
R\$ 12.700,0000	46.083.115/0001-98	08/06/2022 08:44:16:543
R\$ 12.650,0000	41.053.553/0001-90	08/06/2022 08:44:22:933
R\$ 12.600,0000	25.274.818/0001-23	08/06/2022 08:44:31:007
R\$ 12.570,0000	41.053.553/0001-90	08/06/2022 08:44:38:367
R\$ 12.450,0000	46.083.115/0001-98	08/06/2022 08:44:41:123
R\$ 12.400,0000	41.053.553/0001-90	08/06/2022 08:44:48:077
R\$ 12.300,0000	25.274.818/0001-23	08/06/2022 08:44:53:147
R\$ 12.250,0000	46.083.115/0001-98	08/06/2022 08:45:06:153
R\$ 12.200,0000	25.274.818/0001-23	08/06/2022 08:45:12:343
R\$ 12.180,0000	41.053.553/0001-90	08/06/2022 08:45:36:677
R\$ 12.000,0000	25.274.818/0001-23	08/06/2022 08:45:43:683
R\$ 11.970,0000	41.053.553/0001-90	08/06/2022 08:45:53:120
R\$ 11.950,0000	46.083.115/0001-98	08/06/2022 08:45:56:107
R\$ 11.900,0000	25.274.818/0001-23	08/06/2022 08:46:04:483

R\$ 11.850,0000	46.083.115/0001-98	08/06/2022 08:46:09:510
R\$ 11.800,0000	41.053.553/0001-90	08/06/2022 08:46:14:340
R\$ 11.750,0000	25.274.818/0001-23	08/06/2022 08:46:23:000
R\$ 11.600,0000	46.083.115/0001-98	08/06/2022 08:46:33:687
R\$ 11.500,0000	41.053.553/0001-90	08/06/2022 08:46:38:957
R\$ 11.000,0000	13.430.626/0001-80	08/06/2022 08:46:44:107
R\$ 10.900,0000	25.274.818/0001-23	08/06/2022 08:46:56:280
R\$ 10.500,0000	13.430.626/0001-80	08/06/2022 08:47:11:537
R\$ 10.200,0000	46.083.115/0001-98	08/06/2022 08:47:18:320
R\$ 8.500,0000	13.430.626/0001-80	08/06/2022 08:47:23:053
R\$ 8.400,0000	25.274.818/0001-23	08/06/2022 08:48:00:393
R\$ 8.300,0000	13.430.626/0001-80	08/06/2022 08:48:06:480
R\$ 8.200,0000	25.274.818/0001-23	08/06/2022 08:48:51:447
R\$ 8.000,0000	13.430.626/0001-80	08/06/2022 08:49:28:310
R\$ 25.997,9660	39.593.730/0001-89	08/06/2022 08:50:29:313
R\$ 7.950,0000	25.274.818/0001-23	08/06/2022 08:50:34:440
R\$ 25.971,9620	39.593.730/0001-89	08/06/2022 08:51:35:313
R\$ 25.945,9880	39.593.730/0001-89	08/06/2022 08:52:35:310
R\$ 25.920,0340	39.593.730/0001-89	08/06/2022 08:53:36:317
R\$ 25.894,1099	39.593.730/0001-89	08/06/2022 08:54:36:310
R\$ 25.868,2058	39.593.730/0001-89	08/06/2022 08:55:38:313
R\$ 25.842,3317	39.593.730/0001-89	08/06/2022 08:56:40:323
R\$ 25.816,4876	39.593.730/0001-89	08/06/2022 08:57:40:323
R\$ 25.790,6635	39.593.730/0001-89	08/06/2022 08:58:42:307
R\$ 7.930,0000	13.430.626/0001-80	08/06/2022 08:59:08:373
R\$ 7.920,0000	25.274.818/0001-23	08/06/2022 08:59:28:597
R\$ 25.764,8693	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:00:30:313
R\$ 25.739,0951	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:01:32:317
R\$ 25.713,3509	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:02:34:327
R\$ 25.687,6366	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:03:36:350
R\$ 25.661,9423	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:04:38:330
R\$ 25.636,2780	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:05:38:487
R\$ 25.610,6337	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:06:40:320
R\$ 25.585,0193	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:07:40:323
R\$ 14.800,0000	33.538.008/0001-65	08/06/2022 09:07:41:157
R\$ 25.559,4249	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:08:42:323
R\$ 25.533,8605	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:09:44:347
R\$ 25.508,3261	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:10:46:313
R\$ 25.482,8116	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:11:48:317
R\$ 19.908,0000	01.618.142/0001-80	08/06/2022 09:12:24:913
R\$ 25.457,3271	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:13:26:340
R\$ 25.431,8626	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:14:28:313
R\$ 25.406,4281	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:15:30:327
R\$ 25.381,0135	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:16:32:320
R\$ 25.355,6289	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:17:34:317
R\$ 25.330,2643	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:18:36:350
R\$ 25.304,9297	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:19:38:527
R\$ 25.279,6150	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:20:40:310
R\$ 25.254,3303	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:21:42:313
R\$ 25.229,0756	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:22:44:330
R\$ 25.203,8409	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:23:46:310
R\$ 25.178,6361	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:24:48:340
R\$ 25.153,4513	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:25:48:317
R\$ 25.128,2965	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:26:50:317
R\$ 25.103,1617	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:27:50:323
R\$ 25.078,0568	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:28:52:327
R\$ 25.052,9719	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:29:52:320
R\$ 25.027,9170	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:30:54:320
R\$ 25.002,8820	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:31:54:330

R\$ 24.977,8771	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:32:56:317
R\$ 24.952,8921	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:33:58:323
R\$ 24.927,9371	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:34:58:327
R\$ 24.903,0020	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:36:00:333
R\$ 24.878,0969	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:37:00:320
R\$ 24.853,2119	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:38:02:323
R\$ 24.828,3567	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:39:02:347
R\$ 24.803,5216	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:40:04:383
R\$ 24.778,7164	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:41:04:323
R\$ 24.753,9312	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:42:06:320
R\$ 24.729,1760	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:43:08:327
R\$ 7.910,0000	13.430.626/0001-80	08/06/2022 09:43:43:293
R\$ 24.704,4408	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:44:44:320
R\$ 7.900,0000	25.274.818/0001-23	08/06/2022 09:45:23:103
R\$ 24.679,7355	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:46:24:333
R\$ 14.750,0000	32.300.342/0001-13	08/06/2022 09:46:52:813
R\$ 24.655,0502	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:47:54:327
R\$ 24.630,3949	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:48:56:327
R\$ 24.605,7596	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:49:58:407
R\$ 24.581,1442	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:51:00:327
R\$ 24.556,5588	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:52:02:343
R\$ 24.531,9934	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:53:04:340
R\$ 24.507,4580	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:54:06:317
R\$ 24.482,9425	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:55:06:580
R\$ 24.458,4570	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:56:08:433
R\$ 24.433,9915	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:57:08:393
R\$ 24.409,5560	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:58:10:323
R\$ 24.385,1404	39.593.730/0001-89	08/06/2022 09:59:12:327
R\$ 24.360,7548	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:00:14:313
R\$ 24.336,3892	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:01:16:327
R\$ 24.312,0436	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:02:18:337
R\$ 24.287,7279	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:03:20:323
R\$ 24.263,4322	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:04:22:873
R\$ 24.239,1665	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:05:24:530
R\$ 24.214,9208	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:06:26:333
R\$ 24.190,7050	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:07:28:323
R\$ 24.166,5092	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:08:28:323
R\$ 24.142,3334	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:09:28:467
R\$ 24.118,1876	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:10:30:333
R\$ 24.094,0618	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:11:30:327
R\$ 24.069,9659	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:12:30:347
R\$ 24.045,8900	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:13:30:327
R\$ 24.021,8441	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:14:30:360
R\$ 23.997,8181	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:15:30:370
R\$ 23.973,8121	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:16:32:343
R\$ 23.949,8361	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:17:32:417
R\$ 23.925,8801	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:18:34:340
R\$ 23.901,9541	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:19:34:363
R\$ 23.878,0480	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:20:36:350
R\$ 23.854,1619	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:21:36:353
R\$ 23.830,3058	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:22:38:343
R\$ 23.806,4696	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:23:38:350
R\$ 23.782,6535	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:24:40:347
R\$ 14.749,0000	33.538.008/0001-65	08/06/2022 10:25:33:497
R\$ 23.758,8673	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:26:34:420
R\$ 23.735,1011	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:27:34:347
R\$ 23.711,3648	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:28:36:453
R\$ 23.687,6486	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:29:36:343
R\$ 23.663,9523	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:30:38:397

R\$ 23.640,2860	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:31:40:353
R\$ 23.616,6397	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:32:42:457
R\$ 23.593,0133	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:33:44:347
R\$ 23.569,4169	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:34:46:340
R\$ 23.545,8405	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:35:48:343
R\$ 23.522,2941	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:36:48:507
R\$ 23.498,7677	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:37:50:337
R\$ 23.475,2612	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:38:50:413
R\$ 23.451,7847	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:39:51:360
R\$ 23.428,3282	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:40:52:353
R\$ 23.404,8916	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:41:54:377
R\$ 23.381,4851	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:42:56:363
R\$ 23.358,0985	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:43:58:400
R\$ 23.334,7319	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:45:00:463
R\$ 23.311,3952	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:46:02:363
R\$ 23.288,0786	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:47:04:393
R\$ 23.264,7819	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:48:06:360
R\$ 23.241,5152	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:49:06:340
R\$ 23.218,2684	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:50:08:363
R\$ 23.195,0417	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:51:10:353
R\$ 23.171,8449	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:52:12:497
R\$ 23.148,6681	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:53:14:347
R\$ 23.125,5113	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:54:14:340
R\$ 23.102,3844	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:55:14:350
R\$ 14.720,0000	32.300.342/0001-13	08/06/2022 10:55:46:357
R\$ 23.079,2776	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:56:48:353
R\$ 23.056,1907	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:57:50:427
R\$ 23.033,1338	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:58:52:397
R\$ 23.010,0968	39.593.730/0001-89	08/06/2022 10:59:54:520
R\$ 22.987,0799	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:00:56:370
R\$ 22.964,0829	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:01:58:360
R\$ 22.941,1159	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:03:00:337
R\$ 22.918,1688	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:04:02:730
R\$ 22.895,2418	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:05:04:350
R\$ 22.872,3447	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:06:06:340
R\$ 22.849,4676	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:07:06:367
R\$ 22.826,6105	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:08:08:357
R\$ 22.803,7833	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:09:08:353
R\$ 22.780,9762	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:10:10:430
R\$ 22.758,1890	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:11:10:347
R\$ 22.735,4218	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:12:12:437
R\$ 22.712,6845	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:13:14:350
R\$ 22.689,9673	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:14:16:353
R\$ 22.667,2700	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:15:18:353
R\$ 22.644,6027	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:16:20:367
R\$ 22.621,9553	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:17:22:373
R\$ 22.599,3280	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:18:22:350
R\$ 22.576,7206	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:19:24:360
R\$ 22.554,1432	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:20:24:547
R\$ 22.531,5858	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:21:25:363
R\$ 22.509,0484	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:22:27:363
R\$ 22.486,5309	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:23:29:360
R\$ 22.464,0434	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:24:31:410
R\$ 22.441,5759	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:25:33:380
R\$ 22.419,1284	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:26:35:360
R\$ 22.396,7008	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:27:37:360
R\$ 22.374,3032	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:28:39:360
R\$ 22.351,9256	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:29:41:717
R\$ 22.329,5680	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:30:43:360

R\$ 22.307,2304	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:31:45:353
R\$ 22.284,9227	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:32:47:427
R\$ 22.262,6350	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:33:49:357
R\$ 22.240,3673	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:34:51:363
R\$ 22.218,1196	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:35:53:427
R\$ 22.195,8918	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:36:55:380
R\$ 22.173,6941	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:37:57:360
R\$ 22.151,5163	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:38:59:367
R\$ 22.129,3584	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:40:01:577
R\$ 22.107,2206	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:41:03:407
R\$ 14.719,0000	33.538.008/0001-65	08/06/2022 11:41:56:113
R\$ 22.085,1127	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:42:57:357
R\$ 22.063,0248	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:43:59:363
R\$ 22.040,9569	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:45:01:363
R\$ 22.018,9090	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:46:03:360
R\$ 21.996,8810	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:47:05:377
R\$ 21.974,8831	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:48:05:367
R\$ 21.952,9051	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:49:07:370
R\$ 21.930,9470	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:50:07:377
R\$ 21.909,0090	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:51:09:357
R\$ 21.887,0909	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:52:11:363
R\$ 21.865,2029	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:53:13:397
R\$ 21.843,3347	39.593.730/0001-89	08/06/2022 11:54:15:357

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	08/06/2022 08:30:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/06/2022 11:56:16	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/06/2022 11:56:16	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/06/2022 12:47:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor MERIDIONAL ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 25.274.818/0001-23.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/06/2022 12:51:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MERIDIONAL ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 25.274.818/0001-23.
Aceite de proposta	08/06/2022 14:46:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MERIDIONAL ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 25.274.818/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 7.900,0000.
Inabilitação de fornecedor	08/06/2022 14:48:35	Inabilitação de proposta. Fornecedor: MERIDIONAL ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 25.274.818/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 7.900,0000. Motivo: Por deixar de apresentar documentação exigida nos itens 9.11.1 e 9.11.8 e seus subitens.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/06/2022 15:09:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor COLLA & DALLEGRAVE SERVICOS DE TOPOGRAFIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.430.626/0001-80.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/06/2022 15:40:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COLLA & DALLEGRAVE SERVICOS DE TOPOGRAFIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.430.626/0001-80.
Aceite de proposta	08/06/2022 17:06:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COLLA & DALLEGRAVE SERVICOS DE TOPOGRAFIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.430.626/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 7.910,0000.
Habilitação de fornecedor	08/06/2022 17:07:24	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: COLLA & DALLEGRAVE SERVICOS DE TOPOGRAFIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.430.626/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 7.910,0000.
Registro de intenção de recurso	08/06/2022 17:38:07	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VESIC ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 15070494000158. Motivo: Olá Srs, O valor das 02 proposta não entraria na questão de estarem abaixo dos 30%. Estes não seriam inexequível?
Aceite de intenção de recurso	09/06/2022 08:14:09	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: VESIC ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 15070494000158.

Intenções de Recurso para o Item			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
15.070.494/0001-58	08/06/2022 17:38	09/06/2022 08:14	Aceito
	<b>Motivo Intenção:</b> Olá Srs, O valor das 02 proposta não entraria na questão de estarem abaixo dos 30%. Estes não seriam inexequível?		

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Sistema	08/06/2022 08:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/06/2022 08:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/06/2022 11:56:16	O item 1 está encerrado.
Sistema	08/06/2022 12:10:05	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	08/06/2022 12:11:29	Para MERIDIONAL ARQUITETURA LTDA - Prezado Licitante, gostaria de ofertar um novo lance ou essa é sua melhor oferta?
Pregoeiro	08/06/2022 12:29:11	Para MERIDIONAL ARQUITETURA LTDA - Algum retorno?
25.274.818/0001-23	08/06/2022 12:45:20	Olá, está é nossa melhor proposta. Um abraço!
Pregoeiro	08/06/2022 12:46:31	Para MERIDIONAL ARQUITETURA LTDA - OK, Vou encerrar a negociação e solicitar a proposta final atualizada que deve ser enviada dentro do prazo de 02 horas
Sistema	08/06/2022 12:47:00	Senhor fornecedor MERIDIONAL ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 25.274.818/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	08/06/2022 12:51:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MERIDIONAL ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 25.274.818/0001-23, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	08/06/2022 14:46:42	Transcorrido o prazo pra envio da proposta final, vamos ao julgamento.
Pregoeiro	08/06/2022 14:49:19	Para COLLA & DALLEGRAVE SERVICOS DE TOPOGRAFIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - Prezado Licitante, gostaria de ofertar um novo lance ou essa é sua melhor oferta?
Pregoeiro	08/06/2022 14:59:12	Para COLLA & DALLEGRAVE SERVICOS DE TOPOGRAFIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - Algum retorno?
Pregoeiro	08/06/2022 15:00:14	Para COLLA & DALLEGRAVE SERVICOS DE TOPOGRAFIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - ?
13.430.626/0001-80	08/06/2022 15:03:56	Essa é a nossa melhor proposta no momento
Pregoeiro	08/06/2022 15:06:05	Para COLLA & DALLEGRAVE SERVICOS DE TOPOGRAFIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - OK, Vou encerrar a negociação e solicitar a proposta final atualizada que deve ser enviada dentro do prazo de 02 horas.
Sistema	08/06/2022 15:09:42	Senhor fornecedor COLLA & DALLEGRAVE SERVICOS DE TOPOGRAFIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.430.626/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	08/06/2022 15:40:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COLLA & DALLEGRAVE SERVICOS DE TOPOGRAFIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 13.430.626/0001-80, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	08/06/2022 17:06:20	Transcorrido o prazo pra envio da proposta final, vamos ao julgamento.
Sistema	08/06/2022 17:07:24	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	08/06/2022 17:07:42	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/06/2022 às 17:39:00.

Eventos do Pregão		
Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	25/05/2022 10:20:34	
Abertura da sessão pública	08/06/2022 08:30:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de	08/06/2022	Início da etapa de julgamento de propostas

propostas	12:10:05	
Abertura do prazo	08/06/2022 17:07:24	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	08/06/2022 17:07:42	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/06/2022 às 17:39:00.

Data limite para registro de recurso: 13/06/2022.  
Data limite para registro de contrarrazão: 17/06/2022.  
Data limite para registro de decisão: 24/06/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 08:15 horas do dia 09 de junho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALFREDO ROSA DA SILVA  
**Pregoeiro Oficial**

---

MARCOS APRATTO RIGON  
**Equipe de Apoio**

---

ESEQUIEL STEIL  
**Equipe de Apoio**

---

VERONICA SOARES CUBA DA LUZ  
**Equipe de Apoio**

---

 Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

